

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.05.01	Arrebossats	1.353,97
Subcapítol	01.05.02	Enguixats	5.582,08
Subcapítol	01.05.03	Falsos sostres	7.736,83
Subcapítol	01.05.04	Aïllaments	2.070,67
Subcapítol	01.05.05	Aplacats	9.083,55
Subcapítol	01.05.06	Pintura	2.803,23
Capítol	01.05	Revestiments	28.630,33
Subcapítol	01.07.01	Contraincendis	8.037,56
Subcapítol	01.07.02	Electricitat	17.096,75
Subcapítol	01.07.03	Il·luminació	48.189,14
Subcapítol	01.07.04	Climatització	8.196,11
Subcapítol	01.07.05	Ascensor	17.489,93
Capítol	01.07	Instal·lacions	99.009,49
Subcapítol	01.09.01	Fusteria interior	5.976,10
Subcapítol	01.09.02	Fusteria exterior	12.912,85
Subcapítol	01.09.03	Envidraments	1.656,67
Capítol	01.09	Fusteria	20.545,62
			148.185,44

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Moviment de terres i enderrocs	2.576,77
Capítol	01.02	Fonamentació	7.829,23
Capítol	01.03	Estructura	21.007,28
Capítol	01.04	Obra de paleta	31.947,42
Capítol	01.05	Revestiments	28.630,33
Capítol	01.06	Paviments	18.880,95
Capítol	01.07	Instal·lacions	99.009,49
Capítol	01.08	Ferrelleria	8.016,06
Capítol	01.09	Fusteria	20.545,62
Capítol	01.10	Elements auxiliars	3.185,72
Obra	01	Pressupost AR-FE-2010	241.628,87
			241.628,87

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost AR-FE-2010	241.628,87
			241.628,87