PROJECTE DE SOTERRAMENT DE LA XARXA DE MITJA
TENSIO EN ELS NUCLIS DE CUELLS | LA VILA DE FOIXA.

MEMORIA

1. ANTECEDENTS

Es redacta aquest projecte del soterrament de la xarxa de
mitja tensio en els nuclis de Cuells i la Vila de Foixa, amb la finalitat
de projectar les obres necessaries per al soterrament de les xarxes
de mitja tensié dels esmentats nuclis, incloent també el soterrament
de les xarxes de baixa tensio i de telefons que coincideixen amb el
tracat del soterrament de les linies de mitja tensio, per tal d’evitar
'impacte paisatgistic i millorar la seguretat per als veins afectats
per I'actual tracat aeri de les xarxes.

La xarxa actual de mitja tensié discorre aéria pel mig de

camps i prop de zones edificades, i les de baixa tensi6 i telefons
discorren aéeries seguint les carreteres.

2. OBJECTE DEL PROJECTE | SOLUCIO ADOPTADA

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres i
instal-lacions necessaries per al soterrament de la xarxa de mitja
tensio en els nuclis de Cuells i la Vila de Foixa, i de les xarxes de
baixa tensio i de telefons del nucli de Cuells i del tram de cami de la
Vila des de I'Ajuntament fins el transformador .

El soterrament de la xarxa de mitja tensié s’iniciara abans
d’arribar a les primeres cases entrant per la carretera de La Pera en
un suport al costat d’'un cami public no pavimentat i seguint aquest
cami arribara a la carretera de La Pera, pavimentada amb ferm
asfaltic, i seguira per ella per un costat de la mateixa en direccio a
Cuells i la Vila fins arribar a connectar al tram ja soterrat a prop del
transformador CD 17 situat en el nucli de la Vila de Foixa. En aquest
recorregut es preveu la connexié amb el transformador CD 34 del
nucli de Cuells amb la connexiéo mitjangcant un nou suport metal-lic
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situat al costat de la carretera en el mateix costat de I'esmentat
transformador per a donar continuitat al tragat aeri fins al mateix, el
gual no es preveu soterrar degut a la inexisténcia de camins publics
adequats per a fer-ho.

Per altra part el soterrament es complementa amb la connexio
del transformador CD 46 situat al Castell amb una linia d’anada i
tornada fins a connectar amb el tram ja soterrat a prop de
I'Ajuntament, seguint el cami que va des de I'Ajuntament fins al
Castell, pavimentat amb ferm asfaltic excepte en un petit tram on es
creua un torrent que el paviment es de formigo.

Aprofitant el tracat del soterrament de la mitja tensié es
preveura el soterrament de les xarxes de baixa tensio i de telefons.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Inclou basicament les seglients parts:

a) Moviment de terres

S’inclou en aquest apartat la demolicié dels paviments existents,
I'excavacio i rebliment de les rases, i el transport de terres i runes
a I'abocador.

b) Mitja tensié

Inclou els trams de Cuells de 820 m de longitud i amb un Unic
conductor, i el tram de la Vila de 390 m de longitud amb dos
conductors. Els conductors d’aquesta xarxa electrica per a linia
subterrania de mitja tensio seran d’alumini de 240 mm2 AL 18-30
kV. Amb aquests conductors s’inclou I'estesa dins d’'una rasa i la
part proporcional de terminals, connexions, placa de proteccio,
marcatge, confeccio planol i d’assajos.

Es preveu la instal-lacié de dos suports metal-lics en gelosia MT
C 2000 de 14 i 16 m en terra, amb armat triangular en gelosia,
amb amarrament a 1 costat amb aillament polimeric,
senyalitzacié, electrodes, seccionador de 36 KkV, incloent la



conversio aeria a subterrania, el conjunt de parallamps de 25 kV i
la instal-lacio antiescalada.

També s’adequa el CD 46, incloent pont de 18/30 kV de 150
mm2, terminals, farratges, cel-la compacta de 36 kV, mampara
de proteccio, fusibles del0 A 25 kV, diposit enterrat de recollida
d'oli, reixa i persiana de ventilaci6 i desmuntatges, segons
indicacions de la Cia. Subministradora.

Es contempla tanmateix el desmuntatge de linies aeries de mitja
tensio existent, de suports i el retensat del tram de linies aeries
que es mantenen i la maniobra de descarrega amb els
corresponents avisos.

c) Baixa tensio

Inclou 240 m de conductor d’alumini de la xarxa eléctrica per a
linia subterrania B.T 1C 3x1x240-1x150, 570 m de 2C 3x1x240-
1x150, 120 m de 4C 3x1x240-1x150, i 86 m de 1C 4x1x50 mm?2,
amb la retirada del conductors i pals aeris existents, aixi com
'adequacid de les escomeses actuals a la nova xarxa
subterrania.

d) Linies telefoniques

Es preveu la canalitzacio amb 2 canonades de PVC de 110 mm
de diametre, en una longitud de 915 m, recobertes amb un dau
de formigé HM-20 de 30x30 cm, les arquetes tipus Hi M i la
retirada de linies i pals aeris.

e) Reposicio de paviments

Inclou la reposicié de 832,30 m2 de paviment d’aglomerat asfaltic
en calent D-12 de 10 cm de gruix col-locat sobre una capa de 20
cm de base granular, i de 10,50 m2 de paviment de formigé HP-
40 de 20 cm d’espessor.



f) Obres accessories
Inclou la reposicio de les servituds afectades durant les obres i

les despeses de legalitzacio de la instal-laci6 amb la tramitacio
dels permisos i 'abonament de les taxes corresponents.

4. MATERIALS

Els materials adoptats son els especificats anteriorment aixi
com els que es defineixen en la resta de documents d'aquest
Projecte.

5. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

El contractista haura de justificar la seva classificacio al grup |
subgrup 5 categoria d.

6. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una
obra completa, susceptible d’ésser lliurada a I'iUs general i public
corresponent i que compleixen la normativa vigent, en especial el
“Reglamento Técnico de Lineas Aéreas de Alta Tension” (Decret
3151/68 de 28 de novembre), i les seves modificacions i
actualitzacions posteriors.

7. PREUS | PRESSUPOSTOS

Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels
jornals, materials, maquinaria i transport actuals. La seva relacié pot
veure’s en el Quadre de Preus num. 1, trobant-se desglossats en el
Quadre de Preus num. 2, i justificats en el corresponent Annex
d’aquesta Memoria.

Aplicant els preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un
Pressupost d’Execucio Material de 226.223,57 euros, que en
produeix un altre de Contracta de 312.279,01 euros.



8. TERMINIS D’EXECUCIO | DE GARANTIA

Es proposa com a termini d’execucio per a les obres d’aquest
Projecte el de tres (3) mesos comptats a partir de la signatura de
I'acta de replanteig, i com a termini de garantia el de dotze (12)
mesos comptats a partir de la seva recepcio.

S’adjunta com annex a aquesta Memoria el corresponent
programa de treballs.

9. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

Son els reglamentaris seguents:
1 - MEMORIA, amb els annexes:
Annex a) Estudi basic de seguretat i salut
Annex b) Justificacié de preus
Annex c) Programa de treballs

Annex d) Gestio de residus

2 - PLANOLS, amb els segiients fulls:

Full nm. 1 - Planol de situacié i
emplacament

Full nim. 2 - Planta general

Full nam. 3 - Detalls rases i reposicié de
paviments

3 - PLEC DE CONDICIONS

4 - PRESSUPOST, amb quatre capitols:

Capitol | - Estat d’amidaments



Capitol Il - Quadres de Preus
Capitol Il - Pressupostos parcials

Capitol IV - Pressupost general

10. CONCLUSIO

Amb l'exposat i els documents que s’acompanyen, s’estima
suficientment detallat el present Projecte perqué pugui servir de
base per a la contractacio i efectiva construccio de les obres.

Girona, novembre de 2007
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports

Bartomeu Soley i Espuiia
Col-legiat nim. 4.863
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